COMUNE DI CARCOFORO

C.A.P. 13026 – Via Centro 19 (Carcoforo) – Tel. Fax. 016395125

DISCIPLINARE SGOMBERO NEVE E ALTRI SERVIZI STAGIONI 2016/2017-2017/2018-2018/2019.

Con inizio alla data dell'affidamento, presumibilmente il 1° gennaio 2017 e termine al 15 maggio e con inizio al 15 ottobre e termine al 15 maggio per le stagioni successive, questi sono gli interventi di sgombero neve su strade e piazzali comunali da effettuarsi:

- entro le ore 6 e 30 del mattino sgombero neve piazzale antistante al monumento ai Caduti/fermata flexibus/scuolabus.
- preceduto dallo sgombero a partire dall'ambulatorio, dalla piazzetta delle Mule e dei parcheggi in località "Casa del Ponte" e strada di accesso alla località "Cima Rivet" a scendere per il piazzale comunale con sgombero dell'accesso alle casetta che ospita i cassonetti dell'immondizia.
- proseguire lo sgombero per le località piazzale in Fondo alla Villa/ casetta per ricovero cassonetti immondizia, località Presa e località "Costa Comuna"(Trasinera Sporting-area gestione emergenze)*.
- proseguire con sgombero entro le ore 7 e 30 del piazzale antistante il condominio "La Baita" da utilizzarsi quale base d'emergenza per l'atterraggio dell'elicottero 118, piazzale da tenere sempre pulito soprattutto in caso di isolamento della località!
- Proseguire con pulizia piazzale "cabina enel"/casetta ricovero cassonetti immondizia, strada per località "Tragn" per la parte comunale.
- Proseguire con sgombero della strada per località Coste sino al termine della stessa e piazzale a lato della stessa.
- Procedere con lo sgombero totale del "piazzale grande"/"piazzale monumento ai Caduti.
- Ultimare con lo sgombero del piazzale antistante l'albergo Alpenrose/accesso pista di sci di fondo.

L'appaltatore deve tenersi a disposizione in caso di emergenze ad intervenire a qualsiasi ora per raggiungere e/o sgomberare tratti di strade comunali a seguito di richiesta dell'amministrazione comunale.

L'appaltatore deve fornire soluzione tecnica per lo sgombero della piazzola dell'elisoccorso 118 sita in località "Pezze" che deve essere ripulita appena terminati gli sgomberi sopra elencati o immediatamente a richiesta dell'amministrazione comunale.

*collaborare a messa in azione di generatore comunale al verificarsi di emergenze/isolamenti in caso di mancanza di energia elettrica.

L'appaltatore deve fornire il materiale e provvedere a trattamenti antigelo con sale e ghiaia dei tratti di strade comunali sopra elencati quando necessario e/o a indicazione dell'amministrazione comunale.

L'appaltatore deve mettere a disposizione dell'amministrazione comunale due metri cubi a stagione di ghiaia di pezzatura adeguata per il trattamento delle strade pedonali all'interno del centro abitato.

Macchinari da mettere a disposizione e da prendere in carico:

- Mettere a disposizione pala gommata e/o terna dotata di vomero e benna (a seconda delle necessità) con potenza minima kw 40;
- Mettere a disposizione salatore/inghiaiatore adeguato;
- Prendere in carico fersa Rolba R400.

- Provvedere alla fornitura del carburante per i mezzi messi a disposizione e a quelli avuti in carico dal Comune oltre al controllo e alla manutenzione ordinaria (controllo e fornitura liquidi/oli speciali) della fresa Rolba R400 (la stessa andrà alimentata con **gasolio di tipo invernale**).
- La fresa Rolba R400 potrà essere utilizzata da amministratori comunali in casi di particolari necessità/urgenze (in tal caso il carburante verrà fornito dall'amministrazione comunale); la fresa Rolba R400 dovrà essere sempre tenuta a disposizione accessibile e funzionante per l'utilizzo sopra specificato.

L'appaltatore deve garantire l'operatività in qualsiasi condizione meteo e di viabilità anche nei casi di isolamento del Comune dal fondovalle per nevicate, valanghe, frane, chiusura della S.P. 124 e/o S.P.10.

DISCIPLIANRE LAVORI VERDE PUBBLICO, PUBBLICO DECORO - DISCIPLINARE STAGIONI ESTIVE 2017-2018-2019 fino al 31.12.2019.

1) Taglio erba presso area attrezzata in località Giare a partire da ex campo di pallavolo (compreso) fino al fondo dell'area stessa nella sua totalità, ripe del parcheggio sterrato e parcheggio compreso, così come parcheggi ex base atterraggio elicottero e sopra al depuratore:

- primo taglio non oltre metà giugno o salvo diversa indicazione dell'amministrazione comunale valutata la stagione vegetativa.
- secondo taglio delle ripe, parcheggi sterrati, ex base elicottero e sopra depuratore a partire dall'ex campo di pallavolo compreso fino al fondo dell'area stessa nella sua totalità, taglio da eseguirsi nella seconda decade del mese di luglio salvo diversa indicazione dell'amministrazione comunale;

2) taglio erba zona Ciurma la Villa dal Chiesetto fino al "frassino delle vote" :

- primo taglio non entro la seconda decade di giugno;
- secondo taglio nella seconda decade di luglio.

3) taglio erba sentiero per località Ciurma Rivet dal ponte piccolo fino all'ultima abitazione:

- primo taglio entro la seconda decade di giugno;
- secondo taglio nella seconda decade di luglio;

4) taglio erba sentiero dietro officina idroelettrica:

- primo taglio entro la seconda decade di giugno;
- secondo taglio nella seconda decade di luglio;

5) sentiero Pian Mulin Veggiu, da località Casa del Ponte fino a località Toch Minoch, compresa area comunale a monte parcheggio cabina ENEL :

- primo taglio entro la seconda decade di giugno;
- secondo taglio nella seconda decade di luglio;

6) taglio erba zona Riale da parcheggio in prossimità ambulatorio al fontanile:

- primo taglio entro la seconda decade di giugno;
- secondo taglio nella seconda decade di luglio;

7) taglio erba zona mercatale e riva del torrente Trasinera:

- primo taglio entro la seconda decade di giugno;
- secondo taglio nella seconda decade di luglio;

8) taglio erba spiazzo in prossimità "ponte di sasso" e sotto al ponte stesso:

- primo taglio entro la seconda decade di giugno;
- secondo taglio nella seconda decade di luglio;

9) taglio erba rampa di accesso a base atterraggio elicottero 118 e attorno a base atterraggio con raggio di 10 metri attorno alla base in cemento con successiva ripulitura e sgombero del materiale tagliato.

Il taglio dovrà essere eseguito ogni volta che l'erba supera l'altezza di cm. 10.

Nei punti precedenti (ad esclusione parziale del punto 1) come dopo specificato per la parte eseguita a mezzo trincia) il taglio deve essere seguito da sgombero e ripulitura dall'erba.

Le operazioni elencate al punto 1) non dovranno essere eseguite nei giorni di venerdì, sabato e domenica.

Il taglio delle aree pianeggianti dell'area campeggio dovrà essere effettuata a mezzo di trattore dotato di "trincia" e rullo livellatore lasciando l'erba trinciata sul prato.

Pulizia 3 cassette immondizia e aree conferimento vetro, in caso di necessità dopo svuotamento cassonetti-campane o almeno una volta la settimana.

DISCIPLINARE PULIZIA/SANIFICAZIONE DELLE VASCHE DI CAPTAZIONE E DEI VASCONI DI CARICO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE ANNI 2017-2018-2019 fino al 31.12.2019.

Entro la fine del mese di maggio o su diversa indicazione dell'amministrazione comunale in caso di particolari esigenze e/o particolari situazioni (manto nevoso persistente), procedere con svuotamento pulizia da sabbia depositata e sanificazione (con amuchina) di pareti e fondo vasche captazione acquedotto site:

- In località Casera delle Fontane n.2 vasche captazione e vasca rottura carico a metà,
- Successivamente procedere con svuotamento pulizia e sanificazione vascone carico in località Cima Rivet.
- In località Presa svuotamento pulizia e sanificazione n.2 vasche carico.
- In località Coste svuotamento pulizia e sanificazione n.2 vasche captazione e n. 1 vascone di carico acquedotto.
- In località Fontane svuotamento pulizia e sanificazione vasca captazione.
- Successivamente al punto precedente procedere con svuotamento pulizia e sanificazione vascone carico acquedotto sito in località Chiesetto delle Torbe.
- Svuotamento pulizia e sanificazione vasca rottura in località Piane.
- Successivamente al punto precedente svuotamento pulizia e sanificazione dei due vasconi di carico posti in località Cima la Villa.

Nel mese di settembre o su diversa indicazione dell'amministrazione comunale si dovranno ripetere le operazioni sopra illustrate.

- Sempre nel mese di settembre od ottobre a seconda delle condizioni di portata della sorgente si dovrà provvedere allo svuotamento pulizia e sanificazione della vasca di carico posta in località Fontana Bianca; tale operazione dovrà essere eseguita precedentemente alle operazioni sulla vasca di rottura in località Piane e ai vasconi in località Cima la Villa.

Lo svuotamento dei vasconi di carico dovrà essere eseguito uno alla volta e prima di procedere con il successivo si dovrà attendere il completo riempimento del precedente.

Prima dell'inizio delle attività sopra descritte si dovrà dare comunicazione all'amministrazione comunale e alla stessa si dovrà dare continua comunicazione delle operazioni che si via via si andranno a svolgere.